\ \‘ b
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-URB-AD-06-2026, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SAMARA PONCE MAYORGA, EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO LIC. YUNUEN ARACELI
BENITEZ MALDONADO, EN.SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ANTONIO
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL Y DEL ING.
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA; Y POR
OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA JONATHAN JOSUE SANCHEZ DONJUAN REPRESENTADO
POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
o
. Declara “EL MUNICIPIO” a traves de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de Ia
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucion Politica
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y Arti
25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracion del presente cont
conformidad con lo establecido en el articulo 33, fraccion Vi y 34 de la Ley Organica Municip
Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesion Extraordinariade
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento la
facultad al C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Querétaro, lieve a cabo la celebracion de actos, convenios y contratos, asi como,
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

c. Que se otorgd a través de la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a “EL CONTRATISTA” |
ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO DE EL MADRONO, EN EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucién de trabajos y/o principales
partidas a ejecutar: mencionadas en el catalogo de conceptos anexo al presente contrato, en
estricto apego a los articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra publica del Estado de Querétaro.

derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fiscal
2026, a través del Oficio de Aprobacion n° 2026GEQ00888, Expediente BP003632026-NUP-
2660095 y Nimero de Obra 2026-00620 con fecha 28 de mayo de 2026.

d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recurso }9/

e. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en la CALLE DE CONSTITUCION S/N, CO
CENTRO, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es . -
MLM-850101-G68. //

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. [
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd i
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccion de ningun gobiemo
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacion mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. JONATHAN JOSUE ,
SANCHEZ DONJUAN, quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el IFE /
(Instituto Federal Electoral) N°. 0661095154233 y Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP) ’
SADJ950328HSPNNNO8 manifiesta tener todas las facultades conforme a derecho y contar con
mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

| I
b. Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo dé / ! ’ %
la Direccién de Desarrolio Urbano y Obras Publicas Municipales bajo el numero PCMLM-011-

PF/260126 y COIT]pI'Obé tener las especialidades: 210 [ ESTUDIOS Y PROYECTOS EN REDES URBANAS DE REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION,

ALUMBRADO PUBLICO | , 340 [ CONSTRUCCION DE REDES URBANAS EN BAJA Y MED!A TENSION, ALUMBRADO PUBLICO ], 430 [MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE REDES URBANAS EN MEDIA

Y BAIA TENSION, ALUMBRADO PUBLlCOJ ’ 340 [CONSTRUCCION DE REDES URBANAS EN BAIA ¥ MEDIA TENSION, ALUMBRADO PUBLICOJ y 430 [MANTENIMIENT

CONSERVACION DE REDES URBANAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO J

c. Que tiene la capacidad juridica para contratar y que redne las condiciones técnicas y la expen
para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econ6
para obligarse a la ejecucion de los trabajos de este.

d. Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE ITURBIDE N° 28, COLONIA EL CARMEN, RIO VERDE,
SAN LUIS POTOSI, C.P. 79617, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

e. Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, Codigo
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normas
aplicables para la ejecucién de la obra materia del contrato.

f. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion de
conceptos.

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica es
SADJ9503283E8 y su registro en el Padron de Contratistas del Estado de Querétaro es : 00004362

lll.- Declaran ambas partes:

a. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
gue no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
la celebracion del presente contrato.

b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y 7
_reglamentos mexicanos, de cardcter Federal, Estatal Municipal aplicables a

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promiovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de hucro'y de atzos distintos a los establechdos. Quien haga use de los recursas de este prograra deberd 9
ser denunciado y sandonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUEBETARO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N'. MLM-DDUOP-FISE-URB-AD-08-2026 Landa de
MUNICIPIO DE DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO DE EL MADRONO, EN EL MUNIGIPIO DE LANDADE  VIatamoros
LANDA DE MATAMOROS MATAMOROS, QRO." U oG SEROA De 11

Q RO. ADMINIGTRADION

amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra publica consistente en “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO
DE EL MADRONO, EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, quée se traduce en la ejecucion de trabajos
y/o principales partidas incluidas en el catalogo de conceptos anexo y materia del presente contrato, en
estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi como los
documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO"
y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar -
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL/Y
CONTRATISTA” se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legal
vigentes en |la materia de construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

Seiscientos

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 600,953.44
il Novecientos Cincuenta y Tres Pesos44/100M.N.J , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantid
$ 96,15255 [Noventa y Seis Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 55/100 M.N.J s dando un total de $ 697,105.99 [Selscientos Noventa y\Niete

Mil Ciento Cinco Pesos 99/100 M.N.

SEGUNDA bis: La autorizacion de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revision del personal
de supervisién asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarlio en
bitacora, se analice y autorice el analisis de costos y que la suma de los importes de todos fos conceptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica. _-
materia del presente contrato, con fecha de inicio 15 de junio de 2026 y fecha de término 13 de
septiembre de 2026, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_.-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
trasiado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compray
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de Ia asignacién aprobada en el

presente contrato, que impor‘(a la cantidad de $ 209,1 31.80 l- Doscientos Nueve Mil Ciento Treinta y Un Pesos 80/100 M.N. J ;
incluyendo el L.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.

La amortizacion del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en y

Este programa es de cardcter pdblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. L
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucroy de otros distintos a los estahlecidos. Quien haga uso de jos recursos de este programa deberd 3
ser denundiado y sancionado de acuerdo con 1a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la correcta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijlados de conformidad con la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y por
institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con ia Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y Reglamento Aplicable: /

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por la totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacién del}
anticipo correspondiente. : ’

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) del
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables

CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la pbliza de garantia que ampard €

concepto de cumplimiento (1 0% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la ob

o servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIO |

OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. v
CONTRATISTA” garantizara dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia (ct
cancelacién automética a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a parti
|a fecha de entrega-recepcién de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de qu
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso la cancelacion, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO".

En el caso que se presenten polizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el
articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en
relacién con lo establecido en el diverso 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. -FORMA DE PAGO. -
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA’ presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a un
mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. L
Esta prohibido el uso de este programa con fines pollticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debera 4 o
ser denunciado y sancionado de acuerdo con 1a ley apllcable y ante la autoridad competente. o
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y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervisién de “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucién a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervision quien podra optar par
elaborarlas con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales par
complementar la documentacién (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso.."
factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervision, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realiza
gestiones pertinentes ante la Direccion de Finanzas Publicas Municipales para que realice el pago a
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince digs
naturales.

“EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya
entregado la documentacién fiscal actual, correcta y completa en la Direccion de Finanzas Publicas
Municipales, quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las / 7
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato. W/Cb
f
Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volumenes excedentes, contenido
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias hébiles, a partir de la fecha de autorizacion del cambio de
especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” Ia revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. El costo por financiamiento podré ser sujeto de revision cuando la tasa de interés pactada varie
en 5 cinco puntos o mas. En un méaximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser

estimados.
Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer
constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES-: “LA CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto

\

ot
Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. o
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucroy de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 5 P

ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

N
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cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimacion, desglosandose de la siguiente manera; para
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
por concepto de derechos de Inspeccion, Controly Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos.
se le aplicara en cada estimacion una retencion 2% y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en
concordancia con el articulo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros Ejercicio
2026, publicada en el Periddico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 25 de diciembre de 2025, |0 que da el valor
de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION. -El monto del presente contrato, sera pagado en \ /
los términos de este, por la Direccion de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucion S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacién oficial y el contra recibo expedido por
la Direccién de Obras Piblicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccion de Finanzas Municipal.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por faita de a
de éstos, por su presentacion incorrecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

pago

El pago de estimaciones no se considerara como aceptaciéon plena de los trabajos, ya que “E
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
pago en exceso que se haya efectuado.

OCTAVA (BIS): - EXPEDICION DE CFDI CON COMPLEMENTO PARA RECEPCION DE PAGOS:

En cumplimiento a lo previsto en el Parrafo Primero del articulo 29 del Cédigo Fiscal de la Federacion

y a La Regla 2.7.1.32 de la Resolucién Miscelanea Fiscal (RMF) del SAT , que regula la emision del

CFDI con Complemento para Recepcion de Pagos, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria,

y publicada en el Diario Oficial de la Federacion (DOF), el 28 de diciembre de 2025, en lo
comrespondiente a la entrega de comprobantes fiscales digitales por intemet comrespondientes al
complemento para la recepcion de pagos y cuando ias contraprestaciones pactadas no se liquiden en :
una sola contraprestacién, el proveedor o contratista debera observar el siguiente mecanismo de
operacion:

|, CFDI inicial: Al momento de celebrarse la operacion, se emitira un CFDI por el valor total de a
misma.

IIl.  CFDI por cada pago parcial: Por cada pago recibido se expedira un CFDI con valor “cero” en
el campo “total’, sin registrar método ni forma de pago, incorporando el complemento para
Recepcién de Pagos publicado en el Portal del SAT. Ei monto de cada pago se aplicara
proporcionalmente a los conceptos del CFD1 original.

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a las establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 6 e
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. ’
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. Consolidacién Mensual: Podra emitirse un solo CFDI con Complemento para Recepcion de
Pagos que agrupe todos los pagos recibidos en un mismo mes calendario, siempre que
correspondan al mismo receptor.

IV. Plazo de Emision: EI CFDI con complemento para recepcion de pagos debera expedirse a mas
tardar el quinto dia natural del mes inmediato siguiente al periodo en que se recibié el o los

pagos.

Para conocer los catélogos oficiales, consultar la gula técnica y generar tus recibos, accede al Portal de Tramites y Servicios del SAT
seccibn de Factura Electrénica.

En caso de alguna duda respecto a esta clausula acudir a las oficinas de la Direccién de Finanz
Municipal para aclararlas.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE; “EL MUNICIPIO” autorizara el
inicio de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor plblico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA/
respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el supervisor de obra po

instalaria con posterioridad al inicio de los trabajos. ;

DECIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo ia buena ejecucio
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publi
y que fungird como supervisor de obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre otras, las facuitades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos

En la designacion del servidor piblico que fungira como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico d )
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarroll

profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos

relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen |
los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar

en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar Ia inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que reiina los requisitos indicados en el Parrafo Tercero del Articulo 57 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. R
Estd prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 7 ‘/4,/-'"
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DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en fa ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecuciéon y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que s
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA’
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarmollo
administrativo de la obra.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de este, y “EL CONTRATIS
tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos indicados en el Parrafo Primero de
presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA: Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere
con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso ser
obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas
efectiien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. P
efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “L
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA: -DISPOSICION DEL INMUEBLE. - Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner
a disposicién de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo lo
trabajos materia de este contrato.

“EL CONTRATISTA”, debera iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas
podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atin antes de la recepcién del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA; “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la Gnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relaciéon con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Gitimo.

-5
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Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal tecnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E
CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, cg
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de’
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a [o estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO”
podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que restiten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adici
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar |la suspension to
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este -t~
contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra piblica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perit j
cargo.

“EL. CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos comrespondientes a la construccion final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente.

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,
previamente a la realizacion de los frabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimacionesy
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida para los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

. o
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E! pago de estimaciones no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pago
en exceso que se haya ejecutado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar lgs
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a/la
establecida para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de Ingresos de{la-]
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hastaﬁa
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS; Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias rden
econdémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reducgjén
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado
por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publicadel .-
Estado de Querétaro. ‘

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ce
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciofi¢
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimacio es
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el Gltimo pamrafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesi6n de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DECIMA NOVENA. — MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE’ durante su ejecuciéon siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE” y asentados en la bitacora. “LA CONTRATANTE"
debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes
y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL. CONTRATISTA" presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizaciéon por parte de “LA CONTRATANTE”, por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi io requiera “LA CONTRATANTE’, y de vicios
ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional. &)/

Este programa es de carécter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohlbldo el use de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos, Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 10 -
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“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrary modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién
de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en
los mismos se establezcan.

En caso de otorgamiento de prérrogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Quereétaro, y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptds
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrat
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
existan atrasos en la ejecucion de ios trabajos conforme al programa de ejecucion convenido, se aplicara
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencion:

Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecu
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en ca
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos aun no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de
concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones correspondientes. d
Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fé¢ha
pactada de terminacién de los trabajos no estan concluidos.

TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
a:
para actualizar la ejecucion de su obra.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE Losd\
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL
MUNICIPIO” compararg periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procederd X
I.  Notificade a “EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este Gitimo tome la medida pertinente
Il.  En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucién estabiecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una

retencion econ6mica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion de suministros o de
utilizacion de insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. E! calculo de la
retencion sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.

Este programa es de cardcter puiblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Esta prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deber4 1
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.,
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H.  Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la
aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas po
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no se
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa. /
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se imponga
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, apli
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGE&MA
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podrd en cualquier momento rescing
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60,61y62delLa
de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” Ias penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de

quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del
inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“LA CONTRATANTE” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién respectiva,
en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE” procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obray “EL CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere -

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro Y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber4 12
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE”. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién,
“LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine,
no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondient
por “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA” /

A

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL-: “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra promogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi ¢
144,145,146, 147,148 y 149 de su Reglamento, en relacién a lo dispuesto en los diversos 60, fracciones
l'y Il del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posibl
determinar la temporalidad de la suspensi6n de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminaci6n anticipada se realizara mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de su
Reglamento, en relacién con lo dispuesto en las fracciones |l y IV del articuio 61 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO” comunicara la suspension, rescisién o terminacién anticipada a “EL. CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias héabiles siguientes contados a partir de la suspension y posteriormente, hara
de su conocimiento a la Contraloria Municipal.

VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, -Concluidos los trabajos, no obstante su
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren d

los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con
relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, la liberacion de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacion con lo
dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers 13
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Cuando aparecieren defectos 0 vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
0 reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”

podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. g

/
VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayor a 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” |a conclusién de los trabajos que le fueron encomendados a fin de
que éste verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato.
La verificacién, reparacién y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracién del finiquito y
terminacién del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulos
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resuita que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficie
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa qu

igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en el caso de prorroga para el pa
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el impo
pagary se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas |
garantias que se encuentren vigentes.

LAS PARTES”, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato y ‘pér
razones de cierre de ejercicio, se contara con un plazo que contara a partir del 13 de septiembre de 202
para los ultimos tramites administrativos adicionando 30 dias naturales posteriores para la conclusién d ‘
dichos tramites pactada en fa Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendrg ™ ~ ‘
como fecha méaxima el 12 (doce) de octubre de 2026. \

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra~
Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, aln después del finiquito de Ia obra publica materia del
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de Ia Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Queretaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro; 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de [a obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion adan después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran /
__entre si las controversias futrasy riibles que pudieran versar o prolas spcﬁos e,/;‘/,", g

Este programa es de car4cter pliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 14
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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caricter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C. “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento,
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se hayaemitido. :

D. Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion ado
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose a
Jos mismos en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de este y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA” ,
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO. Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 15 DE junio de 2026 (DOS MIL VEINTISEIS) EN E
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

ING. JONATHAN JOSUE SANCHEZ DONJUAN
RFC: SADJO503283E8
REPRESENTANTE LEGAL

Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado nl promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan tados los contribuyentes,
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debera
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente,
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ING. NOE LANDAVERDE RJUBIO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECTQR DE TESORERIA MUNICIPAL

FIN DEL CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-URB-AD-06-2026

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO MLM-DDUDP-EISE-
UNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, Y AL PROCEDIMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
URB-AD-06-2026 REALIZADA A LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO DE EL MADRORO, EN EL M
DE ASIGNACION POR ADJUDICACION DIRECTA N*MLM-DUOP-FISE-URB-AD-06-2026; Expedlente BPO03632026-NUP-2660095

Este programa es de cardcter pliblico, no es patrocinado ni promevido por partide politico al
Esté prohlbldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros

BUND Y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competen

distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd
te.
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