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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-APO-AD-11-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. YUNUEN ARACEL! BENITEZ
MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SAMARA PONCE MAYORGA,
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. ANTONIO \
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING. \
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA: Y POR
SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.v.
REPRESENTADO POR EL C. NESTOR ANDABLO MOLINERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES”
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I. Declara “E‘L MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucién Politica del

Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y Articulo
25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.
b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracion de presente contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 31, fraccion VIl de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesién Extraordinaria de
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento la
facultad ala C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Querétaro, lleve a cabo la celebraci6n de actos, convenios y contratos, asi como,
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

c. Que se otorgd a través de la modalidad de apbiupicacion biRecta @ “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
la obra: “REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, DEL MUNICIPIO D
LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucion de trabajos y/o principales partidas 4
ejecutar: mencionadas en el catalogo de conceptos anexo al presente contrato, en estricto
apego a los articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra publica de! Estado de Querétaro.

d- (
e. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recurso
derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fiscal
2025, a través del Oficio de Aprobacién n° 2025GEQ01107, Expediente BP004652025-NUP -
2560198 y Nimero de Obra 2025-00638 con fecha 05 de agosto de 2025.
g

e. Que su domicilio para efectos del presente confrato es el ubicado en la Calle de Constitucién S/N,
Col. Centro, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.
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Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
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Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucroy de otros distintos a las establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd "
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.




VW
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N*. MLM-DDUOP-FISE-APO-AD-11-2025 Landa» de
MUNICIPIO DE “REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO." Matamoros
LANDA DE MATAMOROS UN aomeERng oerca b Tl
Qro. prrae o
f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es

a

nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccién de ningtin gobiemo
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de Ia nacién mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. Néstor Andablo

Molinero, quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el IFE (Instituto
Federal Electoral) N°. 0180049381360, IDMEX 2680116246 Y CURP AAMN710226HQTNLS05 y QY

MLM-850101-G68.
ll.- Declara “EL CONTRATISTA”: .
Que es una persona moral de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de 3

manifiesta tener todas las facultades conforme a derecho y contar con mandato generai para
obligarse en los términos del presente contrato.

Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo de
la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Municipales bajo el niimero PCMLM-006-

PM12701 25 y ComprObé tener laS especialidadeS: 203 [ Agua, rlego y saneamlento, canstruccidn y rehabllitacién de lineas de conduccldn de

agua potable, Canales y zonas de rlego (prefabricados o construtdos en sltio), Drenes, obras de protecclén {construccidn, desazolve y rehabliitacidn), Tanques de al {de P fa,

de estructura de concreto), Obras de saneamiento {limpleza de rios, arroyos y Cuerpos de agua), AlcantarllladoJ ) 401 |- Vialldades, Apertura de caminos, Brechas, Empedrado de calles

Apertura de calles, F Asfalticos e Hidrdullcos, B ¥ Guarl J ' 502 [ Instalaclén de estructuras de acero para arco techos, Techumbyres, Cublertas, Soportaria, Racks,

puentes peatonales y Gniss vlaJeras.J , 700 [Edlﬂclos no resldenclalesJ y 703 [Consultnrlos Rurales y Casas de SaludJ y 800 [VlvlendaJ ,904

[ Mantenimlento de obra civil menor, Remodel , Ad I y Rehabilitach de ed|ficacly J ,908 [ Obras Exterlores J

Que tiene la capacidad juridica para contratar y que retine las condiciones técnicas y la experiencia
para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econémica
para obligarse a la ejecucién de los trabajos de este.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO XILITLA KM
205.5, LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS, C.P. 76388, mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Piublica del Estado de Querétaro, Cédigo
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normas
aplicables para la ejecucién de la obra materia del contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion de

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblica es
CMA150205A27, y su registro ante el Padrén de Contratistas del Estado de Querétaro es 00003286

ll.- Declaran ambas partes:

con gue se ostentan, manifestando e

Este programa es de car4cter publico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibldo el uso de este programa caon fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la fey aplicable y ante la autoridad competente.

™

conceptos. % /
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que no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacioén, se pudiere derivar de
la celebracién del presente contrato.

b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y .
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” contrata a “ EL CONTRATISTA” para que
éste realice la obra publica consistente en “REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
MATZACINTLA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucion de trabajos y/o
principales partidas incluidas en el catdlogo de conceptos anexo y materia del presente contrato, en
estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro, de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi como los
documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO”
y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA" se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legales
vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 499,895.78 [
Guatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochoclentos Noventa y Ginco Pesos 78/100M.N.J , mas el impuesto al valor agregado comrespondiente
por la cantidad de $ 79,983.32 [Se{enta ¥ Nueve Mil Noveclentos Ochenta y Tres Pesos 32/100 M.N.J , dando un total de $

579 ,879- 1 0 [ Quinientos Setenfa y Nueve Mil Ochoclentos Seferta y Nueve Pesos 10/100 M.N, J .

SEGUNDO bis: La autorizacion de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revisién del personal
de supervisién asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentario en
bitacora, se analice y autorice el analisis de costos y que la suma de los importes de todos los conceptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 20 de

noviembre de 2025, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_.-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra'y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacion aprobada en el

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers 3
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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presente contrato, que importa la cantidad de $ 173,963.73 [cm Sefenta y Tros Mil Noveclentos S yTlBsPesos?B/looM.N.J ,

incluyendo el LV.A,, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.

La amortizacion del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefalado para Ia .
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en \
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA". ‘

Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la correcta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y por
institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de

Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por a totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente.

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) del
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL

CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la obra
0 servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS \

OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. *“EL
CONTRATISTA” garantizard dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del \& N
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de

la fecha de entrega-recepcioén de los trabajos.
Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que

las garantias le sean aplicadas al fiado. ;
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacion y en su caso la cancelacién, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO”.

En el caso que se presenten pélizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el

articulo 98 del Reglamento de {a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en
relacnon con lo establecido en el dlverso55de Ia Ley deObra Pubhca del Estadodeuerearo o %

Este programa es de cardcter pdblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicas, electorales, de lucro y de otros distintos a fos establecidos, Quien haga uso de los recursos de este programa debera 4
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad competente.
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SEXTA. -FORMA DE PAGO. -

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores a un
mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervision de “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno & ‘
de los participantes, y en formato digital con Ia finalidad de realizar observaciones y dar solucion a \L

posibles conflictos en el procedimiento dei pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervisién quien podra optar por
elaborarias con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para
complementar la documentacion (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso
factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervisién, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara las
gestiones pertinentes ante la Direccién de Tesoreria Municipal para que realice el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales.

. “EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya
entregado la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccion de Tesoreria Municipal,
quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer
valer los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias habiles, a partir de la fecha de autorizacion del cambio de
especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervisién, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie
en 5 cinco puntos 0 méas. En un maximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud para

convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por ia residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establedidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd r
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 9
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constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES. -: “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento

para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto \
cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimacion, desglosandose de la siguiente manera; para 3
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

por concepto de derechos de Inspeccién, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos.

se le aplicara en cada estimacion una retencion 2% Y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, lo que da

el valor de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION. -El monto del presente contrato, sera pagado en
los términos de este, porla Direccion de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucién S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccion de Obras Publicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccion de Tesoreria Municipal.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos, por su presentacion incorrecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerara como aceptaciéon plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE; “EL MUNICIPIO” autorizara el
inicio de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor ptiblico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA,
respectivamente. Cuando [a supervisién se realice por terceras personas, el supervisor de obra podra
instalaria con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” manifiesta que para lievar a cabo la buena ejecucion de los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos, un
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos

En la designacion del servidor publico que fungira como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
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formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccién de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facuitades y obligaciones que establecen

los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
indicados en el Parrafo Primero del Articulo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrolio
administrativo de la obra.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién de este, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos indicados en el Parrafo Primero de la
presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere
con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso sera
obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para
efectos del contrato, los anexos y la bitadcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Este programa es de caracter ptiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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ser denunciado y sancionado de acuerdo con (a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los

trabajos materia de este contrato.

“EL CONTRATISTA”, debers iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas
podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atin antes de la recepcién del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose

“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que

las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos

los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal,

estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdan a cargo de “EL

CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, con
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO”
podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total

mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula TERCERA de este
contrato. '

“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra pablica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a
cargo.

“EL CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos correspondientes a la construccion final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA; “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual

Este programa es de carécter pblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los ; % [
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DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,

previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que ser4igual a la establecida para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerarda como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faitantes o mal ejecutados y, en su caso el pago
en exceso que se haya ejecutado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de Ingresos de ia
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado
por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no cede
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el titimo parmrafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.
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Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera e pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DECIMA NOVENA. — MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE. '\

Por razones fundadas y explicitas, se podrd modificar el plazo y monto del presente contrato de obra

publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por

parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados
y autorizados por “EL MUNICIPIO” y asentados en la bitacora. “EL MUNICIPIO” deber4 elaborar un
convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y conceptos no
considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de “EL MUNICIPIO”, por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato ( cuando asi lo requiera “EL MUNICIPIO”, y de vicios ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio adicional.

“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrar y modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

En caso de otorgamiento de prémrogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este confrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos

se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion convemdo se aplicara
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retenci6n:

Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en caso
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos ain no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de este
concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones comespondientes.

Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fecha
pactada de terminacion de los trabajos no estan concluidos.
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ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera
a:
I.  Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este Gltimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecuciéon de su obra.

ll.  Encasode que porcausa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retencién econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién de suministros o de <<
utilizacion de insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacion de Ios trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la
retencion sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.

Il.  Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la
aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa. :
independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIMA
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con fo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley
de Obra Pdblica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL. CONTRATISTA” las penas
convenCIonaIes conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision,
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hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision
administrativa det contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del
inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva,
en los términos de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “EL
MUNICIPIO” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obray “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de diez dfas
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “EL MUNICIPIO”. Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “EL
MUNICIPIO” podré a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no
rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente por
“EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL- “EL MUNICIPIO” podrd suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podré promrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como
144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacion a lo dispuesto en los diversos 60, fracciones
l'y it del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensi6n de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminacion anticipada se realizara mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de su
Reglamento, en relacion con lo dispuesto en las fracciones Ill y IV del articulo 61 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.
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“EL MUNICIPIO” comunicara la suspension, rescision o terminacién anticipada a “EL CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspension y posteriormente, hara
de su conocimiento a la Contraloria Municipal.

VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS., -Concluidos los trabajos, no obstante su "
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de

los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los \
términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados . -. ‘\
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 Lﬁ“
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con \

relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacién alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, la liberacién de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con lo
dispuesto en el diverso 55, fraccion 1V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito a “EL. CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas cormecciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayor a 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados a fin de
que éste verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato.

La verificacion, reparacion y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracién del finiquito y
terminacién del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulos
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas.-
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira d \Q\
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos\x
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagary se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las

garantias que se encuentren vigentes. N

LAS PARTES”, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato para los
ultimos tramites administrativos adicionando 15 dias naturales posteriores para la conclusién de dichos

Este programa es de carécter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers
ser denunciado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente,
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tramites pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendra como
fecha maxima el 15 (quince) de diciembre de 2025.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, atin después del finiquito de la obra ptblica materia del

presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

"

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el

resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA”, resolveran |

entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema ,‘
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen, 3
anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales /

siguientes a la fecha en el que haya ocurmrido. |

\
B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que

reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C. “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento,
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido.

D. Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién adoptada
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar
los mismos en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato serd a partir de la firma de este y hasta el momento en que “EL
MUNICIPIO” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimiento
y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 22 de agosto de 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) EN EL

T
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MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

POR EL MUNICIPIO POR EL CONTRATISTA

-

C. SAMA ONCE MAYORGA CMAL50205A27

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL C. NESTOR ANDABLO MOLINERO

A.DECLV.

REPRESENTANTE LEGAL

ENITEZ MALDONADO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

w ING. N DAVERDE RUBIO
LIC. ANT CA MENINDEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL

FIN DE TEXTO
CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-APO-AD-11-2025

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DEROMINADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS Y EMPO MLM-DDUOP-FISE-APO-AD-11-2025 REALIZADA A LA OBRA:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, DEL MUNIGIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. Y AL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION POR ADJUDICACION DIRECTA N* MLM-DUOP-FISEAPO-AD-11-2025;
Expedlente BPOO4ES2025-080825
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