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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-ELE-AD-09-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EN
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. YUNUEN ARACELI BENITEZ
MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SAMARA PONCE MAYORGA,
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. ANTONIO
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING.
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA: Y PO
SEGUNDA PARTE LA PERSONA FISICA ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDE
REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: :

DECLARACIONES
l. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de la ,
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y Articulo
25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracién de presente contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 31, fraccion VIII de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesion Extraordinaria de
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento la
facultad ala C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Quereétaro, lleve a cabo la celebracion de actos, convenios y contratos, asi co
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

c. Que se otorgd a través de la modalidad de absupicacion oirecta @ “EL CONTRATISTA” la ejecucion
la obra: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA
DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucion de trabajos y/o principales partidas a ejecutar:
mencionadas en el catalogo de conceptos anexo al presente contrato, en estricto apego a los
articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra publica del Estado de Querétaro.

d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recurs
derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fiscal
2025, a través del Oficio de Aprobacién n° 2025GEQ01078, Expediente BP004712025-NU
2560196 y Numero de Obra 2025-00626 con fecha 05 de agosto de 2025.

e. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en la Calle de Constitucion S/N,
Col. Centro, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MLM-850101-G68.

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esté prohibtdo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecldos. Quien haga uso de los recursos de este programa deber4 1
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con fa ley aplicable y ante {a autoridad competente.
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de \-
nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccién de ningin gobiema—._ \}

extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacién mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. ULISES ALFONSO
RIVERA HERNANDEZ quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el INE
(Instituto Nacional Electoral) N°. 0045086360126, iomMex2125652816, Clave Unica de Registro de
Poblacion (CURP) RIHU920626HSPVRL01 y manifiesta tener todas las facultades conforme a
derecho y contar con mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

b. Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo d
la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Municipales bajo el nimero PCMLM-003

PF12301 25 y ComprObé tener laS eSpeCialidadeSZ 203 I-Agua, rlego y saneamlento, Construccidn y rehabllitacion de lineas de conduecién

de agua potable, Canales y zonas de riego (prefabricados o construidos en sitio}, Drenes, Obras de prateccidn (co 16n, di lve y rehabll }, Tanques de alr {de p il

de estructura de concreto), Obras de saneamlento {limpleza de rlos, arroyos y cuerpos de agua), Alcantarlliado J ' 402 [ Mentenimiento, conservacldn y rehabilitacién de vialldades J '
404 [ Alumbrado publico J ) 405 [ Tendido de lineas y redes de conducclén eléctrica aéreas y subterrdneas {media (enslén)J ’ 602 f Instalaciones Eléctricas

en edificaciones J ,608 rAprovechamIento de la energia solar Sistemas de celdas solares instalaclones térmicas Refractsriss, Plantas eléctricas fotovoltalcasJ ,904

Mantenimiento de obra civil menor, R delaciones, ad liac y rehabllitack deedlﬂcaclonesJ

o

Que tiene la capacidad juridica para contratar y que retine las condiciones técnicas y la experiencia
para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econémica
para obligarse a la ejecucion de los trabajos de este.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARRETERA JALPAN-RIO VERDE KM 1480,
EL TRAPICHE, ARROYO SECO, QRO., C.P. 76440, mismo que seifiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

a

e. Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cédig
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normg
aplicables para la ejecucién de la obra materia del contrato.

f. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién y presupuestacion de
conceptos.

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica es

RIHU920626QP9,

lil.- Declaran ambas partes:

a. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
la celebraci6n del presente contrato.

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. /
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debera .

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos -
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra pdblica consistente en “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucién de trabajos y/o
principales partidas incluidas en el catalogo de conceptos anexo y materia del presente contrato, en
estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de

conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi como los
documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexosy en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO”
y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legales
vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 885,709.00 [ Ochactentos

Ochenlay(.‘fncoMI/SereclemnsNuevzPesosOO/lOOM.N.J , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de
$ 141,713.48 [ cunecory o ssotnes s sisown. | , danclo un total de § 1,027,422.44 [ wrvimvensinens
Cuatroclentos Velntidds Pesos 44/100 M.N . J [

SEGUNDO bis: La autorizacién de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revisioén del persona

de supervision asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarlo en
bitacora, se analice y autorice el andlisis de costos y que la suma de los importes de todos los conceptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 20 de
noviembre de 2025, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_.-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos |

construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacién aprobada en el

presente contrato, que importa la cantidad de $ 308,226.73 [Trescientos Ocho Mil Doscientos Veintiséis Pesos 73/100

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Esta prohibido el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 9
ser denunciadoy sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante fa autoridad competente. -
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M.N.J , incluyendo el LV.A., obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.

La amortizacion del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devueito
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la comrecta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de
Obra Ptblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y por

institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de ‘
Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por la totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL. CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del

anticipo correspondiente.

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) del
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL. CONTRATISTA” hubiere recibido copia

simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la obra
0 servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. “EL
CONTRATISTA” garantizard dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién d
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia can
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir
ta fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que

las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacién y en su caso la cancelacién, seran proporcionadas por parte de “EL /
MUNICIPIO”. /
En el caso que se presenten polizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el

articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas, en

relacion con lo establecido en el diverso 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. -FORMA DE PAGO. -
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores a un

mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro :
Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers P
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. i
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y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervisién de “EL MUNICIPIO"
“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno §
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucién a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, seré la supervisién quien podra optar por
elaborarlas con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para
complementar la documentacion (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso

factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” s¢
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervisién, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara las
gestiones pertinentes ante la Direccion de Tesoreria Municipal para que realice el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince dias

naturales. \
“EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya
entregado la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccion de Tesoreria Municipal,
quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumpilir con las obligaciones y hacer
valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de
especificacion o autorizaciéon del nuevo concepto por parte de la supervisién, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio
contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varfe
en 5 cinco puntos o mas. En un maximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud pa
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan se
estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se )
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.
El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer

0

constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES. -: “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimient
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimacion, desglosandose de la siguiente manera; para
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, .
por concepto de derechos de Inspeccion, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos \§
se le aplicara en cada estimacion una retencién 2% Y adicional del 25% aplicado a ia base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, lo que da

el valor de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION. -El monto del presente contrato, sera pagado en
los términos de este, por la Direccion de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucion S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccion de Obras Publicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccion de Tesoreria Municipal.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos, por su presentacién incorrecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerar4 como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE: “EL MUNICIPIO” autorizara el
inicio de la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor plbfico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungirdn como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA,
respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el supervisor de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA. SUPERVISION, “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos,
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publica
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos

En la designacion del servidor pablico que fungira como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen
los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. /
Esté prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecldos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd ~

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 6



" .
MUNICIPIO DE LAMDA (\‘h

Of MATAMOROS MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QU'ERETARO
L2032 3007 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Landa cle
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N*. MLM-DDUOP-FISE-ELE-AD-09-2025 Matamoros
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEGTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, U noterew cenca oe T

aro.” TR

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar

en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las 3
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos indicados en el Parrafo Primero del Articulo 87 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anteriory previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo
administrativo de la obra.

4z

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cuaiquier momento, por causas justificadas, la sustitucién de este, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos indicados en el Parrafo Primero de |

presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se gener
con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso sera
obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para
efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA: -DISPOSICION DEL INMUEBLE. - Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.
“EL CONTRATISTA”, debera iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas
podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la recepcién del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Este programa es de caracter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 7
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autorldad competente.
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA; “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este ultimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via piblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL

CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, con
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO”
podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuciéon adicional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparaciéon de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este
“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra ptblica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a

contrato.
cargo.

“EL CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos correspondientes a la construccién final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente.

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,

previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, Iiencias, derechos de bancos de materiales, la roidad o los rchs d

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes. %
Estd prohibido el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de las recursos de este programa debers 8

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante Ia autoridad competente.
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propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, obsefvaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean %

determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pago

pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

en exceso que se haya ejecutado.
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales en ia Ley de ingresos de la
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”

sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS; Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos .
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orde
economico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no

ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reducci¢
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordad
por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publica de!
Estado de Querétaro.

por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Es
Es
se|

te programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico algunoy sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
t4 prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers
r denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones
-

9
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DECIMA NOVENA. - MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE.

Por razones fundadas y explicitas, se podr4 modificar el plazo y monto del presente contrato de obra &
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volumenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por
parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados
y autorizados por “EL MUNICIPIO” y asentados en la bitacora. “EL MUNICIPIO” debera elaborar un
convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en ios volimenes y conceptos no
considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte
de “EL MUNICIPIO”, por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara |a garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato ( cuando asi lo requiera “EL MUNICIPIO”, y de vicios ocultos en la misma proporcion sobre
el monto del convenio adicional.

“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrar y modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién
de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

En caso de otorgamiento de prorrogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion convenido, se aplicara
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencién:

Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en caso
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos auln no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de este
concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones correspondientes.

Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fecha
pactada de terminacién de los trabajos no estan concluidos.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha

e
Este programa es de caracter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa oon fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber 10
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “EL. MUNICIPIO” procedera
a: ,
[ Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de c \
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este ultimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecucién de su obra.
. En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retencion economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién de suministros o de
utilizacion de insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la
retencion sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucién establecido.
. Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena

convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la

aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no \
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podréa optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,

ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIMA
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Le
de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato,
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las peng
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision:;
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL /
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescision

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado nl promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers 1
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante ia autoridad competente.
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administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de ]
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del \
inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho piazo,

“EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la

fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucién respectiva,

en los términos de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon administrativa del contrato “EL
MUNICIPIO” procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de diez dias

naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “EL MUNICIPIO”. Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion, “EL
MUNICIPIO” podré a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no
rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente por
“EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL-: “EL MUNICIPIO” podra suspender

temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa

justificada, sin que ello implique su terminaciéon definitiva, determinando la temporalidad de la

suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto por los

articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como '
\

144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacion a lo dispuesto en los diversos 60, fracciones
Iy Il del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podré dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concumran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posibl!
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminacion anticipada se realizard mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de
Reglamento, en relacién con lo dispuesto en las fracciones lll y IV del articulo 61 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO” comunicara la suspension, rescision o terminacion anticipada a “EL CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspension y posteriormente, hara
de su conocimiento a la Contraloria Municipal.

Este programa es de carécter pablico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debera 12
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. ~
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VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS., -Concluidos los trabajos, no obstante su
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los _
términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con
relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepci6n fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, la liberacion de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con lo
dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, § ’
“EL MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones

o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido

este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer

efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA"\¥

podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayora 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” |a conclusion de los trabajos que le fueron encomendados a fin de
que éste verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato.

La verificacion, reparacion y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracién del finiquito y
terminacion del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulos
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de

las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prérroga para el pago de
creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion d

“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas la
garantias que se encuentren vigentes. 3

\

LAS PARTES’, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este para los Gltimos
tramites administrativos adicionando 15 dias naturales posteriores para la conclusion de dichos tramites
pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendra como fecha
maxima el 15 (quince) de diciembre de 2025.

Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno'y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. /
Estd prohibldo el uso de este programa con fines poifticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establectdos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 13

ser denunclado y sancionado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad competente.
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“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, ain después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Ley
Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “E
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran
entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C. “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento,
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido.

D. Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, |a solucién adoptada
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar
los mismos en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato ser4 a partir de la firma de este y hasta el momento en que “EL MUNICIPIO”
emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”
“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato;
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimiento
y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 21 de agosto de 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) EN EL.
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

Este programa es de carédcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido ef uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 14
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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POR EL MUNICIPIO POR EL/CONTRATISTA

7
C. SAMARA PONCE MAYORGA

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL

RiIH[J920626QP9
REPRESENTANTE LEGAL

CON LA INTERVENCION DE:

-
)
Lic. YON 'rﬁ i1}

v,
-
3

BENITEZ MALDONADO LIC. AR MARTINEZ

PNICIPAL CO NAL DIRECTOR DE CONTRALORIA

LIC. ANTO ONSECA MENINDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA ING. DAVERDE RUBIO
MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
FIN DE TEXTO

CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-ELE-AD-09-2025

LA PRESENTE HQUA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MLM-DDUOP-FISE-ELE-AD-09-2025 RELACIONADO A LA OBRA;
AMPLIAGON DE RED DF ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MA . QRO.. Y AL PROCI 2 DE ASIGNACION POR ADIUDICACION DIRECTA N* MLM-DUOP-FISE-ELE-AD-D9-2025;
Expediente BFOO4712023-060825
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