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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-URB-AD-04-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SAMARA PONCE MAYORGA, EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO LIC. YUNUEN ARACELI
BENITEZ MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ANTONIO \
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING. \
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA; Y POR
OTRA PARTE LA PERSONA FIiSICA JONATHAN JOSUE SANCHEZ DONJUAN REPRESENTADO

POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y QUE EN
CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro, y Articulo
25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracién del presente contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 33, fraccion VI y 34 de la Ley Orgénica Municipal del \
Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesion Extraordinaria de
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento ia
facultad al C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento

- en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipa
para el Estado de Querétaro, lleve a cabo ia celebracién de actos, convenios y contratos, asi com
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

¢. Que se otorgd a través de la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE
AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO", que se traduce en la ejecucién de trabajos y/o
principales partidas a ejecutar: mencionadas en el catdlogo de conceptos anexo al presente
contrato, en estricto apego a los articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra pablica del Estado
de Querétaro. ‘

d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recurso
derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fis¢al
2025, a través del Oficio de Aprobacion n° 2025GEQ01080, Expediente BP004422025-N
2560194 y Numero de Obra 2025-00628 con fecha 05 de agosto de 2025.

e. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en la CALLE DE CONSTITUCION S/N, COL.
CENTRO, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

b

f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretariade Hacienda y rédito Publico es

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 1
ser denunclado y sanclonado de acuerde con Ja ley aplicable y ante {a autoridad competente.
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ll.- Declara “EL CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana Yy, conviene, cuando llegase a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccion de ningtin gobiemq
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacién mexicana y todo derecho derivado de
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto porel C. JONATHAN JOSU
SANCHEZ DONJUAN, quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el IFE
(Instituto Federal Electoral) N°. 0661095154233 y Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP)
SADJ950328HSPNNN0O8 manifiesta tener todas las facultades conforme a derecho y contar con
mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

b. Que esta registrado en el Padron de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo d
la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Municipales bajo el nimero PCMLM-01

PF/230525 y comprob¢ tener las especialidades: 404, [ AIumbradoP\ibllcoJ , 405 [Tendldode lineas y redes de condud

aéreas vy subterrd {medla én} Jl

c. Que tiene la capacidad juridica para contratar y que retine las condiciones técnicas y la experiencia
para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econémica
para obligarse a la ejecuci6n de los trabajos de este.

d. Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE ITURBIDE N° 28, COLONIA EL CARMEN, RIO VERDE,
SAN LUIS pOTOSI, C.P. 79900, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

e. Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Caodigo
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normas
aplicables para la ejecucion de la obra materia del contrato.

f. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion dé
conceptos.

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica es
SADJ9503283ES8.

lll.- Declaran ambas partes:

a. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
la celebracién del presente contrato.

b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que comesponda por su incumplimiento.

Este programa es de cardcter piiblico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a las establecidos. Quien haga uso de Ios recursos de este programa deber4 2
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS X

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra publica consistente en “REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA
A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO", que se traduce en la ejecucion
de trabajos y/o principales partidas incluidas en el catalogo de conceptos anexo y materia del present
contrato, en estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi como los
documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a ufilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO”
y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “E
CONTRATISTA” se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legale
vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 775,807.23 rSeterIentos
Setenta y Cinco Mil Ochocientos Siete Pesos 23/100M.N.J , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad

de $124,129.15 [ Ciento Veintlcuatro Mil Ciento Veintinueve Pesos 15/100 M.N. J , dando un total de $ 899,936.38 [ Ochoclentos Noventa

y Nueve Mil Novecientos Treinta y Sels Pesos 38/100 M.N.

SEGUNDA bis: La autorizacién de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revision del personal
de supervisién asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarlo en
bitacora, se analice y autorice el analisis de costos y que la suma de los importes de todos los conceptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publig
materia del presente contrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 20 ¢
noviembre de 2025, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demas insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacién aprobada en el

CUARTA. - ANTICIPO_.-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la

presente contrato, que importa la cantidad de $ 269,980.91 rDoscientas Sesenta y Nueve Mil Navecientos Ochenta Pesos
91/100 M.N.J , incluyendo el L.V.A., obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizario en dichos trabajos.

La amortizacion del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en

Este programa es de caracter pfiblico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibido el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecdos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberé 3
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con fa ley aplicable y ante la autoridad competente. +



N\ P
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Landa o
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. MLM-DDUOP-FISE-URB-AD-04-2025 ancaa de
MUNICIPIO DE DE LA OBRA “REHABRITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL Mat-moros
LANDA DE MATAMOROS MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO” UN GomennG Ganca or T
QRO. An:a;.::mr’bu

cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".
Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la correcta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS. - “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)

para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de

Obra Pdblica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y po

institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de

Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por la totalidad del monto concedido
como anticipo que deber4 ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacién de

anticipo correspondiente.
B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento)\de
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la obra
o0 servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. “EL
CONTRATISTA” garantizara dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacién, validacion y en su caso la cancelacion, seran proporcionadas por parte de “EL

MUNICIPIO”.

En el caso que se presenten poélizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el
articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas, en
relacion con lo establecido en el diverso 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /

SEXTA. -FORMA DE PAGO. -

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a un
mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

Este programa es de carécter piblfco, no es patrocinado nt promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de fucroy de otros dlstintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberé a
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE". ‘

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucién a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervision quien podra optar por
elaborarlas con sus propios generadores, teniendo “EL. CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para
complementar la documentacién (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso
factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervisién, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara |as
gestiones pertinentes ante la Direccién de Finanzas Publicas Municipales para que realice el pago a ‘{EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince djas
naturales.

“EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya.
entregado la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccidén de Finanzas Publicas
Municipales, quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer fos derechos econémicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias habiles, a partir de la fecha de autorizacion del cambio de
especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio dels
contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revision cuando la tasa de interés pactada var
en 5 cinco puntos o mas. En un méaximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud pa
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados. i

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

E! pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer
constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES-: “LA CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan tedos los contribuyentes.
Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electarales, de fucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 5
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con {a ley aplicable y ante la autoridad competente,
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cumplir con el articulo 59 segundo y tercer pamrafos de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro,
por concepto de derechos de Inspeccion, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos.
se le aplicara en cada estimacién una retencién 2% y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en
concordancia con el articulo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros Ejercici
2022, publicada en el Periédico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 28 de diciembre de 2023, lo que da el val
de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION. -El monto del presente contrato, sera pagado en
los terminos de este, por la Direccién de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucién S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccién de Obras Pdblicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccidn de Tesoreria Municipal.

“EL. CONTRATISTA” sera el lnico responsable de que las facturas que se presenten para su pag
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos, por su presentacién incomrecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE; “EL MUNICIPIO” autorizara el
iniclo de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor ptiblico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
respectivamente. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el supervisor de obra pofira
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos, un
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos

En ia designaciéon del servidor publico que fungira como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacién profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen
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los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro \

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA” tendra la
ohligacion de nombrar a otro que retina los requisitos indicados en el Parrafo Tercero del Articulo 57 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establece
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de Ia ejecucion de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo I3
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarroljo
administrativo de la obra.

El superintendente de construccién debe estar facuitado por “EL CONTRATISTA", para oiry recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con,
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. *

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién de este, y “EL. CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que reidna los requisitos indicados en el Parrafo Primero de la

presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere
con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formaréa parte de este y su uso sera
obligatorio, debiendo permanecer en la supervisién de la obra, a fin de que las consuitas requeridas se
efectden en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para
efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA.: -DISPOSICION DEL INMUEBLE. - Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner

trabajos materia de este contrato.

a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los
“EL CONTRATISTA” debera iniciar los trabajos en la fecha esttpulada en el contrato qulen ademas

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado nl promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines polftlcos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecidos, Quien haga uso de Ios recursos de este programa deberd 7
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante fa autoridad competente.
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podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo 'su responsabilidad, ain antes de la recepcion del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este uitimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" ser3 el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquig
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “
CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por ia via judicial correspondiente, co
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito/de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién algyna™
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIOX
podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten

necesarios, que hara por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula TERCERA de este

contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a
cargo.

“EL. CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos comrespondientes a la construccion final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente.

previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso, /

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinade hi promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
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obras publicas. \

“EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida para los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerard como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pago
en exceso que se haya ejecutado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar la
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seré igual a |
establecida para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de Ingresos de la
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hastala -
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicién de “EL MUNICIPIO”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan Ia revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
economico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién

correspondiente.
La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acorda

por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piiblica -%

Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder ™
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL. MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el Gltimo pamafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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DECIMA NOVENA. — MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de fa obra, podran ser pagados por
parte de “LA CONTRATANTE" durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE” y asentados en la bitdcora. “LA CONTRATANTE"
debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los voliumenes
y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE”, y de vicios
ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.

“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrar y modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerandose éstos parte de es
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que e
los mismos se establezcan,

En caso de otorgamiento de prémrogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion convenido, se aplicara
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencion;

Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en caso
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los

conceptos aun no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizaré los desgloses de este
concepto y, en su caso, proceder a realizar las retenciones comrespondientes.

Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fecha
pactada de terminacién de los trabajos no estan concluidos.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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MUNICIPIO” comparara periddicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha .
comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” proceder4 ) \
a:

I.  Notificarle a “EL. CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este Gltimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecucion de su obra.

Il.  Encaso de que por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retencion economica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién de suministros o de
utilizaciéon de insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la

retencion seréa del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos reaimente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debid ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.
lll.  Adicionalmente “EL MUNICIPIO" aplicard para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la

diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar la que

aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las

obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la

aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no sea QK

imputable a “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescisién de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL X
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicandp, -
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIM
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley
de Obra Puablica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL

CONTRATISTA” los demas cargos que procedan. /

Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibida el uso de este programa con fines pollticos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd T

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente,
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“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL >
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del
inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva,
en los términos de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obray “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubier
entregado para la realizacion de los trabajos. _

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada

modificada por “LA CONTRATANTE". Iniciado el procedimiento de rescisién y antes de su conclusion,
“LA CONTRATANTE” podré a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere

iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine
no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente

\

7

por “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL-: “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporaimente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por caysz
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto por
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi co
144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacion a lo dispuesto en los diversos 60, fraccione
l'y I del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concuran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensi6n de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminacion anticipada se realizaréd mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de su
Reglamento, en relacion con lo dispuesto en las fracciones 1l y IV del articulo 61 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.
“EL MUNICIPIO” comunicara la suspensién, rescision o terminacién anticipada a “EL CONTRATISTA” en /
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspensién y posteriormente, hara
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Este programa es de carécter publico, no es patrodnado nl promovido por partido politico algtno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan tados los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politlcos, electorales, de lucro y de otros distintes a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber4 12
ser denunciado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente, “
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de su conocimiento a la Contraloria Municipal. \
VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, -Concluidos los trabajos, no obstante su ) \

recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resuitaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incuirido, en los
términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con fo dispuesto en el articulo 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con
relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de fos trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una.
responsabilidad a cargo de “EL. CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, la liberacién de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con o
dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL MUNICIPIO” debera notificario por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o0 reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un piazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA"

podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayor a 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados a fin ¢
que éste verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presef
contrato.
La verificacién, reparaciéon y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracién del finiquito
terminacion del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulg
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169_
170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resuita que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe 4
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales degde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién |de
“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

LAS PARTES”, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato para los
ultimos tramites administrativos adicionando 30 dias naturales posteriores para la conclusién de dichos
trémites pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendra como
fecha maxima el 22 (veintid6s) de diciembre de 2025.

Este programa es de cardcter pliblico, no es patrodnado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintas a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers 13
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante fa autotidad competente. : &
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“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra \

Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, aln después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Le
Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resoluciéon de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir fa resolucién atin después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolvera
entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguierite
procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problem
tecnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que Ie dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.,

C. "EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento,
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido.

D. Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion adoptad
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anota

los mismos en la bitacora.
VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de este y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 21 DE agosto de 2025 {DOS MIL VEINTICINCO) EN EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

Este programa es de car4cter piiblico, no es patrodnado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers 14
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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POR EL MUNICIPIO
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ING. JONAT ANCHEZ DONJUAN
C. SAMARA CE MAYORGA RFC: SADJ9503

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

CON LA INTERVENCION DE:

LIC. YUNUEN ARACEL! BENITEZ MALDONADO ¥ ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRETORDEZONTRALORIA

LIC. ANTO NSECA MENINDEZ ING: DAVERDE RUBIO
DIRECTOR-BE TESORER(A MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

FIN DEL CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-URB-AD-04-2025

LA PRESENTE HQJA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MLM-DDUOP-FISE-
URB-AD-04-2025 REALIZADA A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO ¥ AL
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION POR ADJUDICACION DIRECTA N* MLM-DUOP-FISE-URB-AD-04-2025; Expediente BPOO4482025-060825

Este programa es de car4cter pUblico, no es patrocinado nl promovldo por partido politico alguno y sus recursos provienen de fos Impuestos que pagan todos los contribuyentas.
Esta prohibldo el uso de este programa con fines pollticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los estableddos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber4 15
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad competente,



